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Kerangka Acuan Kerja pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air) 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSTRUKSI 

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KEBUN INDUK BATUPANGA 

(PEMBANGUNAN AULA PERTEMUAN/KANTOR DAN TOWER PENAMPUNG AIR) 
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DASAR HUKUM 
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Setiap bangunan gedung negara/fasilitas umum/sarana dan prasarana 

hendaknya direncanakan dan dibangun dengan sebaik-baiknya, 

memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, 

dan administrasi, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi 

bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, 

serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.  

Pelayanan bidang Perkebunan terutama di UPTD BPPTP di kabupaten 

Polewali Mandar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga 

dilakukan pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung 

air yang merupakan pusat pelayanan bidang Perkebunan provinsi 

Sulawesi barat  

Agar pelaksanaan Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower 

penampung air UPTD BPPTP dapat berjalan dengan baik diperlukan 

pelaksana pekerjaan yang bagus dalam menghasilkan setiap detail 

bangunan sesuai yang telah dibuat oleh Jasa Konsultan Perencanaan. 

Selain itu dalam hal spefisikasi bangunan juga dijelaskan secara detail 

agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan 

pembangunan berlangsung. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk 

pekerjaan Pembangunan pembangunan aula pertemuan/kantor dan 

tower penampung air UPTD BPPTP perlu disiapkan secara matang, 

sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan 

kepentingan kegiatan. 

 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 Tentag Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

4. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 

Penyedia.  

5. DPA Dinas Perkebunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

Anggaran 2024. 
 

3. MAKSUD DAN 

TUJUAN 

: a. Maksud 

Maksud dari pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk 

Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower 

penampung air) ini adalah Terlaksananya pembangunan dan 

Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga (Pembangunan aula 

pertemuan/kantor dan tower penampung air) di Dinas Perkebunan 
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Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan gambar dan biaya 

yang telah ditetapkan. 

 

b. Tujuan 

Terlaksananya pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk 

Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower 

penampung air) yang terdiri dari: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan 

Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan 

Sumur Bor dan pekerjaan Akhur. 

4. TARGET/ 

SASARAN/  

KELUARAN 

: Tercapainya pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air)  di 

Polewali Mandar pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat sehingga dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna. 

5. NAMA 

ORGANISASI 

PENGADAAN 

BARANG/JASA 

: Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan 

konsultansi: 

a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

b. Satker/SKPD : Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

c. PA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

d. PPK : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

e. Program : Penyuluhan Pertanian 

f. Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 

g. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  

h. Kode RUP :  48243840 

 

6. SUMBER DANA 

DAN 

PERKIRAAN 

BIAYA 

: a. Sumber Dana :  

1. Sumber dana paket pembangunan dan Pemeliharaan Kebun 

Induk Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan 

tower penampung air)  pada Dinas Perkebunan Daerah berasal 

dari APBD Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun Anggaran 2024. 

2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian 

pekerjaan yang dibuat oleh PPK dengan Kontraktor Pelaksana. 

Biaya Pekerjaan Konstruksi Fisik dan tata cara pembayaran akan 

diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses sesuai 

peraturan yang berlaku. 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebagai:  

1. Pagu Anggaran : Rp. 170.000.000  (Seratus Tujuh Puluh 

JutaRupiah) 

2. Pagu HPS: Rp. 169.999.302,27 (Seratus Enam Puluh Sembilan 

Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus 

Dua koma dua Puluh Tujuh) 
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7. RUANG 

LINGKUP 

: Pekerjaan pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air) 

meliputi kegiatan sebagai berikut :  

• Kantor dan Aula 

- Pekerjaan Pendahuluan 

- Pekerjaan Tanah & Pasir 

- Pekerjaan Batu dan Beton 

- Pekerjaan Atap dan Langit-Langit 

- Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan, Aksesoriesnya 

- Installasi Listrik 

- Pekerjaan Pengecatan/Finishing 

- Pekerjaan Dinding Dan Lantai 

- Pekerjaan Pengecatan/Finishing 

• Tower Penampung Air 

- Papan Proyek 

- Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3 ) 

- Menggali tanah biasa sedalam 1 m 

- Mengurug kembali tanah galian 

- Mengurug pasir urug 

- Pasangan PVC AW 3/4 Inc + acesories 

- Kran air 3/4 Inc. 

- Rangka besi profil siku 50.50.5 (menara air ) 

- Pemasangan Plat besi (t. 3 mm) dudukan tangki air 

- Tangki air fiber Kap. 1200 ltr. 

- Block Beton 

- Mengecat Besi 

 

8. LOKASI 

PEKERJAAN 

: Lokasi pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air)  

adalah di UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Daerah Desa Batupanga 

Daala Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat. 

9. 

 

 

 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

: 

 

 

Jangka waktu  pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 60 (Enam Puluh) 

Hari Kalender. 
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10 
METODE 

PEMILIHAN 

PENYEDIA 

 

 

: 

 

Pekerjaan pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air) ini 

dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi 

Berbadan Hukum dengan Jenis Kontrak Harga Satuan. 

 

11 KUALIFIKASI 

DAN TENAGA 

AHLI DAN 

PERALATAN 

YANG 

DIBUTUHKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Syarat Administrasi Penyedia Badan Usaha: 

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizina berusaha 

berbasis resiko dibidang jasa konstruksi yaitu nomor induk 

beusaha (NIB) dengan KBLI 41019  Jenis Konstruksi Gedung 

Lainnya Sesuai (Peratura Pemerintah No. 5/2021 tentang 

Penyelenggaran perizinan Berusaha Berbasis resiko):  

1. Memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) dan sertifikat Standar 

Terverifikasi (Untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 

2020) 

2. Dalam hal sertifikasi standar sebagaimana dimaksud pada 

Angka 1 belum teverifikasi, peserta penyampaian NIB, 

sertifikat standar belum trverifikasi dan tangkapan layar 

laman OSS yang mencacntumkan bahwa sertifikat standar 

sedang menunggu ferifikasi atau 

3. Memiliki Nomor induk berusaha (NIB) dan SBU yang masih 

berlaku untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2017 

2. Peserta Kualifikasi harur memiliki sertifikat badan usaha (SBU) 

Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi 

jasa pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) yang masih 

berlaku sesua peraturan.  

3.  Akte Pendirian perusahaan berserta perubahannya (Bila ada). 

4. Memiliki Status falid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil 

konfirmasi status wajib pajak. 

5. Tidak masuk dalam dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya 

tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas 

nama Badan usaha tidak sedang menjalani sangksi pidana, dan 

pengurus/pegawai tidak bersetatus aparatur sipil negara kecuali 

yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggung jawab Negara. 
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6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan 

Pemerintah atau swasta termasuk Pengalaman sub kontrak 

7. Memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) 

Syarat Teknis: 

1. Personil Managerial sebagai berikut: 

No 
Posisi 

Penugasan 
Pendidkan Pengalaman Sertifikat 

1 

Pelaksana 

Bangunan 

Gedung 

Minimal SMA 
Minimal 2 

(Dua) Tahun 

SKT  TA 022/TS 

O51 (Pelaksana 

Bangunan 

Gedung/Pekerjaa

n Gedung) – 

Kelas Satu atau 

SKK Pelaksana 

Lapangan 

Pekerjaan 

Gedung Jenjang 4 

/ Jenjang 5  

2 Ahli K3 

Konstruksi 

Semua 

Jurusan 

(Minima S1) 

Min 3 tahun 

Untuh Ahli 

muda djenian 0 

Tahun Untuk 

madya 

SKA Ahli K3 

Konstruksi 

Muda/Madya 

(603)/SKK Ahli 

K3 Konstruksi 

Jenjang 

7/Jenjang 8 

 

2. Peralatan 

NO JENIS KAPASITAS JUMLAH 

1 Generator Set Min 600 Watt 1 unit 

2 Concrete Mixer Min 0,3 M3 1 Unit 

 

3.  Identifikasi Bahaya dan Resiko K3 
 

NO. 

 

JENIS/TIPE 

PEKERJAAN 

 

IDENTIFIKASI BAHAYA 

Tingkat 

Resiko 

1 • Pekerjaan Batu 

dan Beton 

 

• Tangan kena alat 

kerja 

• Terjatuh 

• Tertimpa Alat 

• Tangan Terjepit Batu 

 

Sedang 
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TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

 

 
: 

 

 

TAHAP PERSIAPAN 

1. Pemasangan papan nama proyek 

2. Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan 
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3. Pemeriksaan bersama dan konsultasi serta koordinasi dengan Tim 

Teknis (PPK, PPTK, Direksi Lapangan serta Konsultan 

Perencana) 

4. Penyerahan lapangan dan pengajuan program mutu 

5. PCM dan persetujuan program mutu 

6. Pekerjaan fisik di mulai. 

TAHAP PELAKSANAAN 

Tahap pelaksanaan sesuai dengan urutan yang terdapat pada BOQ 

dan akan disesuaikan apablia hasil pemeriksaan bersama menyatakan 

adanya perbedaan gambar rencana dengan kondisi fisik di lapangan. 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan request pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada 

pengawas dan direksi; 

2. Persetujuan dari pengawas dan direksi; 

3. Pelaksanaan pekerjaan fisik; 

4. Dokumentasi pelaksanaan item pekerjaan (0% s/d 100%); 

5. Gambar terlaksana dan/atau gambar perubahan (apabila ada);  

6. Perubahan/revisi program mutu (apabila terdapat perubahan 

desain dan/atau spesifikasi) 

TAHAP PELAPORAN 

1. Laporan harian dan backup data 

2. Laporan request 

TAHAP PROYEK SELESAI  

TAHAP PEMELIHARAAN 
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KEGIATAN 

PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor 

Pelaksana terdiri dari: 

• Kantor dan Aula 

- Pekerjaan Pendahuluan 

- Pekerjaan Tanah & Pasir 

- Pekerjaan Batu dan Beton 

- Pekerjaan Atap dan Langit-Langit 

- Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan, Aksesoriesnya 

- Installasi Listrik 

- Pekerjaan Pengecatan/Finishing 

- Pekerjaan Dinding Dan Lantai 
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TANGGUNG 

JAWAB FISIK 

KONSTRUKSI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pekerjaan Pengecatan/Finishing 

• Tower Penampung Air 

- Papan Proyek 

- Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3 ) 

- Menggali tanah biasa sedalam 1 m 

- Mengurug kembali tanah galian 

- Mengurug pasir urug 

- Pasangan PVC AW 3/4 Inc + acesories 

- Kran air 3/4 Inc. 

- Rangka besi profil siku 50.50.5 (menara air ) 

- Pemasangan Plat besi (t. 3 mm) dudukan tangki air 

- Tangki air fiber Kap. 1200 ltr. 

- Block Beton 

- Mengecat Besi 

Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor Pelaksana 

(Penyedia) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 

untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 

1. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara profesional atas 

jasa pekerjaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan 

kode tata laku profesi yang berlaku. 

2. Secara umum tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah 

sebagai berikut : 

a. Pekerjaan fisik konstruksi yang dihasilkan harus memenuhi 

persyaratan standar hasil karya pekerjaan fisik konstruksi 

yang berlaku. 

b. Pekerjaan fisik konstruksi yang dihasilkan harus telah 

mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk melalui KAK 

ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian 

pekerjaan dan mutu bangunan yang akan 

diwujudkan/dibangun. 

c. Paket pekerjaan pada Perkebunan Daerah yang dihasilkan 

harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis 

bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan negara. 
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KRITERIA 
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1. KRITERIA UMUM. 

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia seperti yang 

dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum 

bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas hasil 

pekerjaan yaitu: 

a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas. 

1. Menjamin Pemeliharaan Gedung UPTD BPPTP dimanfaatkan 

sesuai dengan fungsinya.  

2. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan 

lingkungan. 

b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan. 

1.  Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan 

keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap 

lingkungannya. 

2.  Menjamin pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk 

Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower 

penampung air) yang dibuat dan dimanfaatkan dengan baik 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

c. Persyaratan Struktur. 

1. Menjamin terwujudnya pembangunan dan Pemeliharaan 

Kebun Induk Batupanga (Pembangunan aula 

pertemuan/kantor dan tower penampung air)  yang dapat 

mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan 

manusia. 

2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan 

kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan 

arsitektur jalan. 

3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau 

kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. 

4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik 

yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 

2. KRITERIA KHUSUS 

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat 

yang khusus, spesifik berkaitan dengan jalan yang akan 

direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut 
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AZAS-AZAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

METODE 

PELAKSANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan segi teknis lainnya, misalnya: 

a. Kesatuan konstruksi fisik dengan lingkungan yang ada di 

sekitar;  

b. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor 

geografi, klimatologi, dan lain-lain. 

c. Bahan yang digunakan adalah bahan bangunan yang tersedia 

di Provinsi Sulawesi Barat dan/atau yang didatangkan dari 

daerah lain maupun provinsi lain. 

Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Kontraktor 

Pelaksana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan yaitu 

Bangunan diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, serta keserasian hasil pekerjaan dengan 

lingkungannya 

 

1. Aspek teknologi sangat berperan dalam paket pekerjaan 

pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung 

air)  pada Dinas Perkebunan Daerah umumnya, aplikasi 

teknologi ini banyak diterapkan dalam metode – metode 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang 

tepat, praktis, cepat dan aman, sangat membantu dalam 

penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Sehingga, 

target 3T yaitu tepat mutu/kualitas, tepat biaya/kuantitas dan 

tepat waktu sebagaimana ditetapkan, dapat tercapai. 

2. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan 

pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung 

air) pada Dinas Perkebunan Daerah adakalanya juga diperlukan 

suatu metode terobosan untuk menyelesaikan pekerjaan 

lapangan. Khususnya pada saat menghadapi kendala–kendala 

yang diakibatkan oleh kondisi lapangan yang tidak sesuai 

dengan dugaan sebelumnya. Untuk itu, penerapan metode 

pelaksanaan konstruksi yang sesuai kondisi lapangan, akan 

sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan paket 

pekerjaan pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk 

Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower 
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penampung air)  pada Dinas Perkebunan Daerah. 

3. Aspek material atau bahan merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi di dalam mendirikan atau membuat suatu jalan. 

Pemilihan bahan–bahan tersebut harus benar–benar mendapat 

perhatian demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan 

mendapatkan kualitas pembangunan dan Pemeliharaan Kebun 

Induk Batupanga (Pembangunan aula pertemuan/kantor dan 

tower penampung air)  yang baik. 

4. Peralatan Kerja diperlukan sebagai sarana untuk membantu 

dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana halnya 

pengadaan barang, maka dalam pengadaan dan pemilihan 

peralatan kerja harus dilakukan kiat khusus agar pemilihan jenis 

peralatan kerja tersebut dapat menghasilkan efektifitas dan 

produktifitas 

5. Flowchart Pelaksanaan pekerjaan : Mulai – Pekerjaan 

persiapan – Pelaksanaan – Pemeliharaan – Selesai. Setiap item 

pekerjaan dijelaskan dengan detail metode pelaksanaannya. 

Keluaran/ produk yang dihasilkan adalah Terlaksananya 

pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Induk Batupanga 

(Pembangunan aula pertemuan/kantor dan tower penampung air) 

yang Sesuai Desain Perencanaan, RAB, Spesifikasi dan Syarat-

Syarat Teknis serta jangka Waktu Pelaksanaan yang telah 

ditetapkan. Keluaran yang dihasilkan tersebut dibuktikan dengan 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia ke Pejabat 

Pembuat Komitmen.  

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran 

oleh Penyedia Jasa Konstruksi adalah meliputi : 

1. Laporan Harian yang berisi laporan cuaca, jumlah tenaga kerja, 

jumlah peralatan, volume pekerjaan yang terlaksana dan 

gambar terlaksana.  

2. Dokumentasi selama masa pelaksanaan, mulai dari MC=0% 

s/d MC=100% 

3. Backup data pelaksanaan pekerjaan; 

4. Laporan Akhir (Proyek Selesai).  
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20 LAIN-LAIN  : 1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna 

Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai 

tahap atau hasil kerjanya;  

2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam 

album) yang berkaitan dengan palaksanaan pekerjaan di 

lapangan;  

3. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil 

pekerjaan dengan Pemilik pekerjaan.  

4. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 

pekerjaan harus disediakan oleh Penyedia Jasa;  

5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini 

akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan. 

 

 


